



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 000 Demolice
- SO 101 Hlavní trasa, část 1
- SO 102 Hlavní trasa, část 2
- SO 103 Hlavní trasa, část 3
- SO 105 Okružní křižovatka na silnici II/406
- SO 106 Okružní křižovatka nad železničním nádražím
- SO 111 Napojení silnice III/1519
- SO 112 Napojení silnice II/408 v části 1
- SO 113 Napojení silnice II/409
- SO 117 Napojení silnice II/407
- SO 118 Napojení silnice III/4076
- SO 119 Napojení silnice II/151
- SO 120 Napojení silnice II/408 v části 3
- SO 151 Účelová komunikace do zahrádkářské kolonie
- SO 152 Úprava polní cesty
- SO 201 Úprava výtoku z Čšventerova rybníka
- SO 202a Most přes polní cestu v km 0,949
- SO 202b Most přes Rybníční potok
- SO 203 Most přes vodoteč v km 2,2 (část 1)
- SO 204 Most přes Vyděský potok v okružní křižovatce
- SO 205 Most přes Moravskou Dyji a železniční tratu
- SO 207 Most přes vodoteč v km 0,1 (část 3)
- SO 208 Most přes vodoteč v km 0,9 (část 3)
- SO 209 Most přes Vápovku
- SO 210 Most přes Borecký potok

LEGENDA PLOCH:

- VOZOVKA
- VOZOVKA NA MOSTĚ
- NÁŠYP
- VÝKOP

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- Kanalizace
- Plyn středotlak
- Plyn vysokotlak
- Silové nn
- Silové vn
- Silové vvn
- Sdělovací podzemní
- Vodovod

POZNÁMKA:
 ZAKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘED ZAČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČENÍ A OVĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. ZHOTOVITEL NESMÍ ZAČÍT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED VYTÝČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.

- SO 350 Přeložky vodovodů
- SO 400 Přeložky silových vedení
- SO 450 Přeložky sdělovacích vedení
- SO 500 Přeložky plynovodů

Investor: **Jihočeský kraj**
 U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2, 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 15 285 02	HIP: 736662206, phr@pontex.cz	Ing. Frývek HRDINA
Schválil: Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant: Ing. Frývek HRDINA	PONEX S.R.O.
Tech. kontrola: Martin TESLEVIC	Vypracoval: Ing. Lubomír HOŠEK	Brno 602 00, 147 00 Praha 4 - Brežďany IČ: 420 24462219 IČD: 407 63 439
727840872, mte@pontex.cz	724553360, lho@pontex.cz	

Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ	Obec: DAČICE	Kraj: JIHOČESKÝ
Akce: SEVERNÍ OBCHVAT DAČIC	Datum: 06/2023	Stupeň: STUDIE
Část: B. VÝKRESY	Souprava: č. přílohy	
Příloha: SITUACE STAVBY 1:5000		B.2.1

